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1 PREMESSA

Prima di procedere con la determinazione dellimporto totale per Il'attuazione della sicurezza come
dall'allegato XV, punto 4.1.1 del citato D. Lgs. 81/2008, & bene chiarire la differenza tra i due termini utilizzati
al punto 1.1.1 lettera m), dell’allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.

In tale punto si legge la definizione onnicomprensiva di costi per la sicurezza:

“costi della sicurezza: i costi indicati _all'articolo 100, nonché gli oneri indicati_all'articolo 95, comma 10 del

D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche”.

Da questa definizione si evidenzia una ripartizione tra “Costi_della Sicurezza” e “Oneri_aziendali della

Sicurezza’.

Si intendono COSTI della sicurezza i costi da prevedere alla luce di quanto riportato nel Piano di Sicurezza e
di Coordinamento (P.S.C.) del singolo cantiere (art. 100 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i.) che:

1. fanno riferimento al PSC;

2. sono legati alla discrezionalitd delle scelte tecniche fatte dal Committente dellopera, dal suo
Progettista, rese applicative dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e computate
all'interno del P.S.C,;

3. sono somme conseguenti ad attivita che I'appaltatore deve porre in essere “ex contractu”.

Con il P.S.C. FAmministrazione, a seguito di un’attenta valutazione della sicurezza generale del cantiere,

delle sue caratteristiche di contesto e delle peculiarita dellopera da realizzare, detta specifiche prescrizioni

operative di piano che interferiscono e condizionano il cronoprogramma dei lavori e che illustrano le modalita
di esecuzione in sicurezza in caso di interferenze o sovrapposizioni.

Essendo il P.S.C. parte integrante del contratto, le imprese hanno I'obbligo di adeguarsi ed adempiervi,

mentre il committente deve stimare e corrispondere le spese conseguenti.

Per questo motivo, tali spese, sono, per ’Amministrazione dei “COSTI”.

La quantificazione degli apprestamenti dovra seguire le procedure ordinarie del computo metrico, utilizzando
voci di elenco tratte da prezziari ufficiali.

L’importo cosi individuato costituira il “costo della sicurezza” previsto nel P.S.C. per l'opera e non sara

soggetto a ribasso nelle offerte delle imprese.

Pertanto la somma afferente alle lavorazioni attinenti la sicurezza sara liquidata allimpresa che le ha
eseguite solo in seguito alla realizzazione di quanto descritto e prescritto.

Si intendono invece ONERI le spese a carico del Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice in relazione alla
specifica attivita d'impresa ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i..

Risulteranno Oneri relativi ai Piani Operativi (P.O.S) o Piani Sostitutivi (P.S.S. - art. 131 del D.Lgs.
n.163/2006) le spese che:

1. sono afferenti a precise “obbligazioni normative” applicabili al singolo cantiere e saranno rese palesi
attraverso il Piano Operativo e/o il Piano Sostitutivo di Sicurezza;

2. sono somme conseguenti ad attivita che I'appaltatore deve porre in essere “ex lege”.

Per ONERE della sicurezza si intende con la quota parte intera della spesa generale che il datore di lavoro
nello specifico cantiere deve sostenere al fine della tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute dei
lavoratori.
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| cosiddetti “costi generali” delle singole imprese esecutrici (ad esempio i D.P.l., la formazione,
linformazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.), non rientrano nei costi della

sicurezza da inserire all'interno del P.S.C., salvo il caso in cui il P.S.C. non preveda a tal proposito ulteriori

misure rispetto a quanto gia previsto dalla normativa vigente. Tali somme sono appunto un “onere”, in
quanto sono attivita che I’appaltatore deve porre in essere ex lege e non ex contractu.

Si noti che:

e | COSTI della sicurezza coincidono con gli “Oneri INDIRETTI” indicati nel parere del’lAVCP n.
AG41-08 del 21 gennaio 2009;

e gli ONERI della sicurezza coincidono con gli “Oneri DIRETTI” indicati nel parere dellAVCP n.
AG41-08 del 21 gennaio 2009.

e che, con documento del Settembre 2015, l'istituto ITACA ha distinto gli importi della sicurezza in:

e costi della sicurezza che derivano, in caso di lavori ex Titolo IV, dalla stima effettuata nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

e oneri aziendali della sicurezza afferenti all'esercizio dell’attivita svolta da ciascun operatore
economico

Al fine di non generare confusione, di seguito si parlera esclusivamente di Costi della sicurezza e di Oneri
aziendali della sicurezza, cosi come appena distinti.

1.1 DETERMINAZIONE COSTI DELLA SICUREZZA
Le modalita per effettuare la stima dei costi della sicurezza sono riportate al punto 4 dell’Allegato XV del
D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i. di cui si riporta il punto 4.1.1.

“4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo |, del presente decreto, nei costi
della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti
nel PSC per lavorazioni interferenti;

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio,
degli impianti di evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva’.

L’elencazione sopra riportata tiene conto:

1. del fatto che devono essere comunque e sempre gestiti e coordinati una pluralita di soggetti, in
quanto il P.S.C. é redatto in caso di presenza anche non contemporanea di pil imprese;

2. che il P.S.C. contiene prescrizioni per “la convivenza” di piu soggetti (imprese esecutrici) e da questo
discende il fatto che molte delle voci sopra elencate sono prese in considerazione (e quindi
computate tra i gli oneri indiretti) solo in caso di eventuali interferenze o per 'uso comune;
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3. del fatto che esistono delle “spese” che il Committente deve stimare quali Oneri Indiretti della
Sicurezza a prescindere dalla presenza o meno di piu imprese.

Dalle considerazioni sopra esposte si evince che:

a. alcune delle “spese” da stimare (ad esempio i D.P.1., apprestamenti previsti dal P.S.C.) in taluni casi

sono COSTI, quindi Oneri Indiretti (in caso di interferenze), in tutti gli altri casi sono ONERI, quindi

Oneri Diretti (in quanto a carico del Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice in relazione alla
specifica attivitd d’impresa ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.);

b. vi sono alcune “spese” che sono sempre dei COSTI, quindi Oneri Indiretti della sicurezza e che

vanno determinati in fase di progettazione. Tali costi sono riferiti alla precisa ingerenza del
committente sull’esecuzione di alcune opere con specifiche modalita, oppure sono riferiti alle
specificita del cantiere (si pensi ai ponteggi e alle diverse possibili applicazioni, alla recinzione di
cantiere e alla sua differente tipologia tra un lavoro edile in citta o in aperta campagna o ancora ad
un cantiere stradale).

Tale valutazione va fatta ogniqualvolta la normativa vigente lascia una discrezionalita dovuta al luogo e alle
modalita di esecuzione (si pensi ai differenti costi per la sicurezza nel dover affrontare una demolizione a
mano 0 con mezzo meccanico, oppure nel fare un ponteggio all'interno di una galleria, o nel centro storico
della citta).

In accordo al punto 4.1.1 dell’Allegato XV del D.Lgs. n.81/2008, sono sempre € in ogni caso Oneri Indiretti
per la sicurezza:

Recinzione di cantiere;
Apprestamenti in genere (ponteggi ed opere provvisionali in genere, blindature degli scavi);

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio
(casistiche fuori dall’ordinarieta, si noti, infatti, che si parla di impianti non di semplici dispositivi di
spegnimento — estintori — che a prescindere sono a carico del datore di lavoro se non in un
complesso che appunto fa parte di un sistema progettato e specificatamente richiesto dalla natura
delle attivita da svolgere presso il cantiere), degli impianti di evacuazione fumi, dei mezzi e servizi di
protezione collettiva (ad esempio viene “prescritto” all'impresa di operare con linee vita e non con un
ponteggio o con altro apprestamento);

Eventuali allestimenti di cantiere speciali (ad esempio allestimento del cantiere stradale — che puo
variare in funzione di molteplici fattori — , cantieri in luoghi confinati o i luoghi severi o comunque da
esegquire in particolari condizioni che li rendono fuori dall’ordinario con “aggravio di costi”).

Tutti i materiali, gli accessori, le attrezzature, i macchinari, etc sono e restano di proprieta dell'impresa
appaltatrice anche quando questi sono presi a noleggio o da altra ditta. La responsabilita del mantenimento
in perfetta efficienza ed efficacia, o sostituzione, e dell’allontanamento dal cantiere a fine fase o a fine lavoro
€ esclusivamente dell'impresa appaltatrice.

In base a quanto detto, i costi della sicurezza non soggetti a ribasso (punto 4.1.4. dell'allegato XV del
DLgs 81/08: | costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed
individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.)
ammontano a € 7.183,27.
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RIEPILOGO COSTI DELLA SICUREZZA

1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / DELIMITAZIONI VARIE € 1.566,00
2 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA € 900,00
3 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / SEGNALAZIONI DI SICUREZZA € 435,55
4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / VIABILITA' € 1.586,86
5 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / PRESIDI ANTINCENDIO € 50,16
6 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / PRESIDI SANITARI € 196,00
7 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE / LAVORI INTERFERENTI € 154,50
8 - LOGISTICA DEL CANTIERE / RACCOLTA RIFIUTI ASSIMIB. URBANI € 1.075,00
9 - MANUTENZIONE E PULIZIA DEI LUOGHI DI LAVORO E DEGLI IMPIANTI € 432,00
10 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA € 787,20
TOTALE COSTI DELLLA SICUREZZA € 7.183,27

Si riporta in allegato il Computo Metrico Estimativo effettuato in accordo al punto 4 dell’Allegato XV del
D.Lgs. n.81/2008 per la stima dei Costi della Sicurezza.

Per la redazione del Computo Metrico Estimativo dei costi della sicurezza si € utilizzato:
e Preziario Ufficiale della Regione Puglia ed. 2017

e Listino prezzi orientativo delle opere nelle Regioni Puglia e Basilicata 2011 - Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche

e Elenco Prezzi dei Materiali e delle Opere 1° semestre 2014 - Associazione Regionale Ingegneri e
Architetti di Puglia

e Preziario Ufficiale della Regione Umbria ed. 2016

1.2 DEFINIZIONE DEGLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA

In linea con quanto disposto dall’art. 5, comma 1, lett. i) del D.M. n. 145/2000, gli Oneri aziendali della
Sicurezza “ex lege”, sono contenuti nei prezzi di ogni singola voce di elenco prezzi e rappresentando quegli
oneri per la sicurezza cui il datore di lavoro deve assumere in pieno a proprio carico (comprendendola
nell’offerta presentata e dimostrando di averla esclusa dal ribasso) nella formulazione dell’'offerta, in quanto
relativi alla esecuzione in sicurezza di ogni singola lavorazione e derivanti dalla responsabilita diretta nei
confronti dei propri dipendenti.

| predetti oneri della sicurezza devono essere indicati dall'lmpresa concorrente all’appalto per essere

assoggettati a valutazione di congruita da parte della stazione appaltante (art. 97 d.lgs. n.50/2016).

Come detto in precedenza per onere aziendale della sicurezza si intende la quota parte intera della spesa
generale che il datore di lavoro nello specifico cantiere deve sostenere al fine della tutela della sicurezza,
dell'igiene e della salute dei lavoratori.

Tali somme sono appunto un “onere”, in quanto sono attivita che I'appaltatore deve porre in essere ex lege e
non ex contractu.
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Il P.O.S. che, per sua natura, & complementare e di dettaglio del P.S.C., & anche equiparato al documento di
valutazione dei rischi della singola impresa, documento previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i..

Cio significa che il P.O.S. deve contenere anche tutte le indicazioni in materia di salute e sicurezza dei

lavoratori normalmente predisposte dall’azienda.

Quindi, per questo tipo di spese (DPI, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, ecc.), che sono
obbligatorie per legge e quindi indipendenti dal “contratto” con la committenza, non verra riconosciuto

alcun costo “aggiuntivo” dalla stazione appaltante, ma troveranno compensazione all’interno delle
spese generali.

E di conseguenza evidente che tutte le situazioni non ricomprese tra quelle precedentemente riportate nel
paragrafo Costi della sicurezza, sono da computarsi tra gli Oneri aziendali della sicurezza.

Si riporta di seguito I'elenco degli oneri della sicurezza:

1. Sistema di gestione della sicurezza aziendale:

a. Documento di Valutazione dei Rischi o Autocertificazione;
b. Valutazioni dei rischi specifici (es. rumore, vibrazioni, chimico ecc);
C. Servizio di prevenzione e protezione (compresi costi di formazione-informazione ed

addestramento RSPP, ASPP, RLS);

d. Dirigenti e Preposti (compresi costi di formazione-informazione ed addestramento);

e. Rappresentante dei lavoratori della sicurezza;

f. Medico Competente;

g. Addetti alla gestione delle emergenze e al primo soccorso (compresi costi di formazione-

informazione ed addestramento relativo all’antincendio e al primo soccorso);
h. Presenza di un sistema di gestione certificato;
i. Assicurazioni sugli infortuni e sulle malattie professionali (INAIL ecc);
j- Gestione della documentazione obbligatoria (Libro Unico, Registro Infortuni, ecc).
2. Gestione del personale:
a. Sorveglianza sanitaria;

b. Formazione, Informazione ed addestramento specifico (al’assunzione, periodica, uso
macchine, montaggio ponteggi, DPI di 3° categoria ecc);

C. DPI e dotazioni varie.
3. Macchine, attrezzature, impianti e simili:

a. Manutenzione;

o

Verifiche periodiche.

4. Gestione del Cantiere:

a. Costo relativo al servizio di prevenzione e protezione per 'impegno relativo al singolo cantiere;
b. Costo relativo al RLS per I'impegno relativo al singolo cantiere;

C. Costo relativo al Medico Competente per I'impegno relativo al singolo cantiere;

d. Costo relativo alla presenza continuativa di addetti alla gestione antincendio, primo soccorso e

gestione delle emergenze relativo al singolo cantiere;
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e. Costo relativo ai Dirigenti per 'impegno relativo al singolo cantiere;

f. Costo relativo ai Preposti per la presenza costante (compresa quella specifica richiesta ad
esempio per montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, per I'esecuzione di lavori
in quota, per I'esecuzione di demolizioni ecc) relativo al singolo cantiere;

g. Gestione, da parte dellmpresa (o raggruppamento) titolare dell’appalto, delle Imprese
subappaltatrici, dei sub affidatario, dei lavoratori autonomi e dei fornitori, in termini di azioni di
coordinamento riguardo la parte della sicurezza che € in capo alla singola impresa, lavoratore
autonomo o fornitore;

h. Formazione-informazione specifica per gli addetti impegnati nel singolo cantiere;

i. Costo relativo alle riunioni con RLS o RSLT relativo al singolo cantiere;

J- Costo relativo alla documentazione (POS, PSS, PiMUS, verifiche strutturali, relazioni o
indagini specifiche ecc);

k. Apprestamenti non riconducibili a quelli eventualmente previsti dal PSC (es. mantovana

parasassi);

l. Servizi igienico assistenziali non riconducibili a quelli eventualmente previsti dal PSC
(spogliatoi, refettori, bagni, ecc);

m.  Segnaletica di sicurezza non riconducibile a quella eventualmente prevista dal PSC;

n. Dispositivi di protezione (collettivi ed individuabili) non riconducibili a quelli eventualmente
previsti dal PSC;

0. Impianto elettrico, idrico e fognante di cantiere per la quota riconducibile alla sicurezza dei
lavoratori;
p. Oneri “piu comuni” previsti dai capitolati speciali d’appalto per la quota riconducibile alla

sicurezza dei lavoratori.

Tale elenco & supportato dall’allegato 1 del documento ITACA (Istituto per I'lnnovazione e Trasparenza degli
Appalti e la Compatibilita Ambientale) “Verifica di congruita degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti
di lavori pubblici: Aggiornamento delle prime indicazioni operative” del settembre 2015.

In generale, rientrano tra gli “oneri aziendali” dell’impresa, tutti quelli previsti dal D.Lgs. n.81/2008 e
s.m.i. e, in particolare, quelli contenuti negli artt. 96 e 97 e nell’allegato XIlI del citato D.Lgs. n.81/2008

es.m.i..

Per ciascuna delle due differenti categorie di importi della sicurezza, la giurisprudenza ha delineato i diversi
obblighi. Infatti, mentre la quantificazione dei costi é rimessa alle stazioni appaltanti, la determinazione e

conseguente indicazione all’interno dell’offerta degli oneri aziendali della sicurezza rappresenta, invece, un

obbligo posto a carico degli operatori economici, che partecipano alla procedura di gara.

Relativamente agli oneri, in particolare, diverse pronunce si soffermano sull’'obbligo a carico dei concorrenti
di segnalare gli oneri economici che ritengono di sopportare al fine di adempiere esattamente agli obblighi di
sicurezza sul lavoro, al duplice scopo di assicurare la consapevole formulazione dell’'offerta con riguardo ad
un aspetto nevralgico e di consentire alla stazione appaltante la relativa valutazione della congruita
dell'importo destinato alla sicurezza.

L’'obbligatorieta dei presentare in sede di offerta (da parte delloperatore economico che vi partecipa)

l'indicazione degli oneri aziendali della sicurezza non & perd motivazione di esclusione dalla procedura di
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gara se nel bando non & espressamente indicato come definito da alcune sentenze (cfr. Tar Puglia, Bari,
sez. |, n. 1700/2012 e sez. Il. n. 896/2013; Tar Umbria, n. 301/2013; AVCP parere n. 27/2012 e, soprattutto
la sent. N. 4132/2015 del 7 settembre 2015 della Il Sezione del Consiglio di Stato).

Per quanto concerne la stima degli Oneri aziendali della sicurezza si puo fare riferimento al predetto Allegato
1 del documento ITACA settembre 2015.

Nel dettaglio I'Allegato 1 & costituito da una tabella composta da 2 colonne riportanti rispettivamente:

e Nella prima colonna, che contiene un elenco indicativo di voci rappresentative delle misure per il rischio
aziendale, si richiede di contrassegnare con una X le voci ritenute pertinenti ed eventualmente di
inserirne ulteriori in quanto non presenti.

¢ Nella seconda colonna si richiede di indicare I'importo, puntuale o presuntivo, relativo al singolo riquadro
della prima colonna rappresentativo e rapportato allo specifico contratto d’appalto nonché I'importo totale
quale somma degli importi indicati per tutte le voci valorizzate.

Si riporta in allegato la tabella definita nel documento ITACA.

Nei documenti di gara la stazione appaltante/ii RUP dovra allegare la Tabella degli oneri, specificando
chiaramente che si tratta di documentazione meramente esemplificativa, che potra risultare utile al
concorrente per effettuare la sua stima degli oneri ai fini di una sua valutazione ragionata dell’intera offerta.
La suddetta Tabella non dovra essere compilata contestualmente alla presentazione delle offerte, ma
esclusivamente dal soggetto sul quale la stazione appaltante/il RUP procedera a svolgere la verifica
di congruita sempre in sede di verifica di anomalia nonché nelle ipotesi in cui la Stazione Appaltante valuti
in base ad elementi specifici I'offerta anormalmente bassa (art. 97 del Codice degli Appalti DLgs 50/2016 e
s.m.i.).

La stazione appaltante procedera alla verifica di congruita attraverso I'utilizzo della formula sottoesposta che
consente la determinazione del parametro Oneri Aziendali Presunti da assumere a riferimento per la
verifica di congruita degli oneri indicati in offerta.

OAP = (OTSA) x (I0SA)

Dove:
OAP: Oneri Aziendali Presunti
OTSA: Incidenza Oneri totali della sicurezza aziendale storici presunti
IOSA: Importo offerto specifico appalto
ISO: Importo sicurezza offerto

La formula proposta presuppone una stima convenzionale degli OTSA da parte della stazione appaltante
variabile tra il 3% e il 5% delle spese generali sostenute dall’operatore economico, queste ultime valutate
pari ad una percentuale variabile tra il 13% e il 17% ai sensi dell’art. 32 ¢.2 del D.P.R. 207/2010.

Se ISO risulta superiore/coincidente ad OAP si attesta ragionevolmente la congruitd degli oneri indicati
rispetto all’offerta
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2 ALLEGATI
2.1 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
. . Altezzal/ ..+ | Prezzo | Importo
Codice Descrizione UM. | PS |Lungh. | Largh. Deso Quantita EURO | EURO
23.02.02. | Transenne modulari in tubolare di
03.02 ferro con pannello 110x200
ARIAP
1° sem.
2014 cad 2 2,00 | 193,00 | € 386,00
S 03.01 | Recinzione di sicurezza di elevata
resistenza, di basso ingombro,
leggera e facile da manipolare, da
fissare su struttura portante gia
predisposta. Costruita in polietilene
durevole ad alta densita semi rigida.
Costo d'uso per tutta la durata del
lavoro
- Delimitazione aree lavoro cad 10,00 10,00 | 118,00 | 1.180,00
S 03.22d | Costo per 'impianto di illuminazione
di cantiere, completo di messa a
terra, quadro generale e
certificazione e collaudo, per tutta la
durata del cantiere mese 1 6,00 6,00 | 150,00 | € 900,00
S 02.08b | Segnali di divieto di forma quadrata,
costruiti in polipropilene serigrafato.
Resistenti agli agenti atmosferici,
adatti per uso interno ed esterno.
Delle dimensioni di mm.400 per lato cad 3 3,00 | 40,48 | €121,44
S 02.07 | Segnali con scritta di pericolo,
realizzati in alluminio, con spessore
di 0,5mm. Dimensioni mm.350x125. cad 3 3,00| 11,32 | €33,96
S 02.03 | Segnali informativi di forma
rettangolare delle dimensioni di
400x400mm. Per lato. In alluminio
luminescente di mm.1,1 di spessore. | cad 2 2,00 | 36,70 | €73,40
S 02.04 | Segnali informativi di forma quadrata
delle dimensioni di 200mm. per lato.
Realizzati in alluminio dello spessore
di mm.1,5. Resistenti agli agenti
atmosferici, adatti per uso interno ed
esterno. cad 2 2,00 | €9,10 | €18,20
M1.072f | Cartelli riportanti indicazioni
Prowvv. associate di avvertimento, divieto e
OO0 PP prescrizione, conformi al DIgs 81/08,
Puglia e |in lamiera di alluminio 5/10, con
Basilicat | pellicola adesiva rifrangente; costo di
a utilizzo per tutta la durata dei lavori:
500 x 700 mm cad 15 15,00 | €0,89 | €13,35
M1.073 Posizionamento a parete o altri
Prowv. supporti verticali di cartelli di
OO PP sicurezza, con adeguati sistemi di
Puglia e | fissaggio
Basilicat
a cad 25 25,00 | €6,66 | €166,50
M1.074c | Paletto zincato con sistema
Prowv. antirotazione per il sostegno della
OO PP segnaletica di sicurezza;costo di
Puglia e | utilizzo per tutta la durata dei lavori:
Basilicat | diametro del palo pari a 48 mm:
a altezza 3,30 m cad 5 5,00 | €0,72 | €3,60
M1.077b | Base mobile circolare per pali di
Prowv. diametro 48 mm, non inclusi nel
OO0 PP prezzo: posizionamento in opera e cad 5 500| €1,02 | €5,10
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Codice

Descrizione

UM. | PS |Lungh. | Largh.

Altezza/
peso

Quantita

Prezzo | Importo
EURO EURO

Puglia e
Basilic.

S 03.29a

successiva rimozione

Formazione di andatoie e/o
passerelle in legno della larghezza
minima di 120 cm, idonee a
consentire il collegamento pedonale
ed il trasporto di materiali tra due
luoghi di lavoro non in
comunicazione, costituite
principalmente da struttura portante
orizzontale in acciaio e/o con morali
in legno di abete "tipo Trieste" della
sezione richiesta e piano di calpestio
e/o lavoro con tavole in legno di
abete di sezione minima 20x5 cm.
Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo dei
materiali necessari, il carico, lo
scarico ed ogni genere di trasporto,
la manutenzione periodica, lo
smontaggio a fine cantiere, il ritiro a
fine lavori del materiale di risulta, il
puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare il DPR 07.01.56, N. 164 e
guanto altro necessario per dare
I'opera finita a regola d'arte ed in
efficienza per tutta la durata del
cantiere. La misurazione verra
effettuata a metroquadrato in
proiezione orizzontale, esclusi gli
eventuali parapetti che saranno
computati separatamente. Per il 1°
mese o frazione

mg 2 2,00 1,50

1,00

6,00

€16,36 | €98,16

S 03.29b

Come la voce precedente
Per ogni mese successivo al 1° o
frazione

mq/3
0gg 2 2,00 1,50

5,00

30,00

€0,85 | €25,50

M1.002a
Prowv.
OO0 PP
Puglia e
Basilicat
a

Passerella carrabile dimensioni 4 x 3
m, sovraccarico pari a 1.000 kg/mz,
per attraversamenti di scavi o spazi
affaccianti sul vuoto fornita di
parapetti su en-trambi i lati:
montaggio e nolo per i primi 6 mesi

cad 1

1,00

€833,2 | €833,20

23.02.02.
06.13
ARIAP

1° sem.
2014

M1.124j
Prowv.
OO0 PP
Puglia e
Basilicat
a

S 02.10a

Presenza di movieri

Nolo di estintore a polvere,
omologato secondo DM del 20/12/82,
con valvola a pulsante, valvola di
sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite
valvola di non ritorno: da 6 kg classe
34 A233BC

Kit in conformita al D.M. 388 ALL. 1,
indicato per luoghi di lavoro con tre e
piu lavoratori. Per ogni armadietto

ora

cad/3

cad 1

30,00

6,00

30,00

12,00

1,00

€21,00 | €630,00

€4,18 | €50,16

€196,0 | € 196,00

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE / LAVORI INTERFERENTI

S01.01

Coppia tappi in schiuma tipo 3M o
simile, realizzati in poliuretano
espanso morbido anallergico.
Confezione usa e getta. Riduzione

cad 100

100,00

€0,25 | €25,00
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. - Altezza/ ..~ | Prezzo | Importo
Codice Descrizione U.M. | PS |Lungh. | Largh. Deso Quantita EURO | EURO
semplificata del livello di rumore 31
dB.
S01.21 Mascherina usa e getta, efficace
contro polveri fini inferiori a 0,5
micron. Capacita filtrante P1., tipo
3M, Moldex, Willson o simile. cad 50 50,00 | €2,59 | € 129,50
LOGISTICA DEL CANTIERE / RACCOLTA RIFIUTI ASSIMIB. URBANI
23.02.02. | Cassoni scarrabili da 30 mc per la
11.02 raccolta di rifiuti non pericolosi
ARIAP assimilabili agli urbani: nolo mensile
1° sem. cad/3
2014 0gg 1 6,00 6,00 | €112,0 | €672,00
23.02.02. | Carico e trasporto cassoni scarrabili
11.03ARI | da 30 mc
AP 1°
sem.
2014 cad 1 1,00 1,00 | €403,0 | € 403,00
MANUTENZIONE E PULIZIA DEI LUOGHI DI LAVORO E DEGLI IMPIANTI
23.02.02. | Operazione di pulizia di servizi
12.02 igienici, uffici, dormitori, mense
ARIAP
1° sem.
2014 ora 8,00 1,00 6,00 48,00 | €9,00 | €432,00
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
S7.2.20. | RIUNIONI DI COORDINAMENTO.
4 Costo per I'esecuzione di riunioni di
BURU coordinamento, convocate dal
59/2016 | Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esigenze quali, ad
esempio: illustrazione del P.S.C. con
verifica congiunta del P.O.S.;
illustrazione di particolari procedure o
fasi di lavoro; verifica del
cronoprogramma; consegna di
materiale informativo ai lavoratori;
criticita connesse ai rapporti tra
impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori,
lavoratori autonomi, fornitori);
approfondimenti di particolari e
delicate lavorazioni, che non
rientrano nell’ordinarieta. Sono
compresi: I'uso del prefabbricato o
del locale individuato all’interno del
cantiere idoneamente attrezzato per
la riunione. ora 2499 8 2h 32,00 | €24,60 | € 787,20

RIEPILOGO COSTI DELLA SICUREZZA

1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / DELIMITAZIONI VARIE € 1.566,00
2 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA € 900,00
3 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / SEGNALAZIONI DI SICUREZZA € 435,55
4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / VIABILITA' € 1.586,86
5 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / PRESIDI ANTINCENDIO € 50,16
6 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / PRESIDI SANITARI € 196,00
7 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE / LAVORI INTERFERENTI € 154,50
8 - LOGISTICA DEL CANTIERE / RACCOLTA RIFIUTI ASSIMIB. URBANI € 1.075,00
9 - MANUTENZIONE E PULIZIA DEI LUOGHI DI LAVORO E DEGLI IMPIANTI € 432,00
10 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA € 787,20
TOTALE COSTI DELLLA SICUREZZA € 7.183,27
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2.2 TABELLA DEGLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA (DOCUMENTO ITACA)

Tabella degli oneri aziendali della sicurezza

colonna 1

colonna 2

Misure per la gestione del rischio aziendale

contrassegnare con una X in corrispondenza della/e voce/i descrittiva/e pertinente/i

importo stimato per lo
specifico appalto

1 | Per le attivita svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi €

[1 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

[1 Addetto/i al SPP Rischi

[1 Riunione periodica

[1 altro

2 | Per la Formazione, Informazione e Addestramento €

[1 Informazione

[1 Formazione obbligatoria

[1 Addestramento obbligatorio

[1 altro

3 | Per la Sorveglianza sanitaria €

[1 Medico competente (svolgimento dell’attivita)

[1 Sorveglianza sanitaria

[1 Visite mediche

[1 altro

4 | Per la Gestione delle Emergenze | €

[ Primo soccorso (attrezzature di primo soccorso, cassette di medicazione ecc.)
(art. 45 DLgs 81/2008)

[ Personale addetto/i al Primo soccorso (relativa formazione, aggiornamento
ecc.) (art. 45, comma 2)

[1 Prevenzione incendi (estintori ecc.) (art. 46 del DLgs 81/2008)

[ Personale addetto/i alla Prevenzione incendi (relativa formazione,
aggiornamento ecc.) (art. 46, comma 3, lett. b)

[1 altro

5 | Per la pianificazione: redazione documenti | €

[1 Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

[1 altro

6 | Per I'uso delle attrezzature di lavoro | €

[l Attivita per la manutenzione dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di
lavoro aziendali (Allegato XV.1 punto 2 DLgs 81/2008)

[1 altro

7 | bpipPC €

[1 DPIdatiin uso ai Lavoratori non previsti in PSC

[1 DPC non previsti in PSC

[1 altro

8 | Spese amministrative varie €

(]

Sistema di gestione di sicurezza aziendale OSHAS 18001

[]

Adozione ed attuazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza
asseverati da organismi paritetici

[]

altro
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Tabella degli oneri aziendali della sicurezza

colonna 1

colonna 2

Misure di prevenzione per la gestione dei rischi connesse alle lavorazioni e

contestualizzate nello specifico appalto

contrassegnare con una X in corrispondenza della/e vocel/i descrittiva/e pertinente/i
N.B. per le voci sotto riportate indicare gli importi relativi alle voci che hanno carattere

provvisionale e temporaneo e solo se e in quanto non computate nel PSC e
riconducibili alle spese generali

importo stimato per lo
specifico appalto

1 | Spese di adeguamento cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008
[ Informazione e Formazione / Addestramento integrativa ed ulteriore sui rischi
specifici presenti in cantiere a tutto il personale lavorativo
[1 DPI e DPC specifici per le lavorazioni previste in cantiere
POS, PSS, DUVRI (in assenza di PSC), Piano di rimozione amianto, PIMUS,
[1 Piano emergenze, relazioni per rumore, vibrazioni, rischio chimico, stress
correlato
[1 altro
Impianto, manutenzione, illuminazione e ripiegamento finale dei cantieri,
2 inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a

disposizione dal committente

[

Oneri relativi alla Gestione dei rifiuti di cantiere

[]

Oneri relativi alla cartellonistica e alla segnaletica di cantiere

[]

installazione di sistemi di trattenimento polveri e schegge (intavolati, reti,
mantovane, ecc.)

installazione di accesso e delimitazione di cantiere salute e sicurezza dei
lavoratori

[]

installazione di impalcati/tettoie per la protezione di postazioni fisse di lavoro
da caduta dall'alto di materiale

(]

installazione supporti / contenitori sicuri per approvvigionamento materiali

[]

sistemi per |'approvvigionamento dell'acqua

(]

predisposizione di viabilita del cantiere

[]

allacciamenti/utenze

(]

altro

TOTALE ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA
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