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1 PREMESSA

La presente relazione costituisce il documento descrittivo di accompagnhamento del progetto esecutivo dei
lavori di rifacimento della rete idrica e di adeguamento della rete antincendio del quartiere fieristico della
Fiera del Levante.

La fonte di approvvigionamento & costituita dalla rete del’Acquedotto Pugliese, che alimenta dei serbatoi
posti in corrispondenza dell'ingresso di Piazzale Vittorio Triggiani.

La rete idrica esistente (vedi elaborato G.1) risale all'epoca della realizzazione del quartiere fieristico ed ha
quindi ormai superato la vita utile per la quale é stata progettata. La elevata vetusta della rete & misurabile
con il non piu accettabile grado di perdita: le numerose riparazioni effettuate non sono riuscite a ridurre
sensibilmente il valore delle perdite e tale circostanza porta inevitabilmente a ritenere che 'unico intervento
possibile & la sostituzione della rete con condotte nuove. Per quanto concerne [limpianto di
pressurizzazione, ubicato in prossimita dellingresso di piazzale Vittorio Triggiani, attualmente le
elettropompe presenti sono poste a servizio sia della rete idrica che di quella antincendio.

Nelllambito della progettazione degli interventi & necessario tenere conto che la rete dovra alimentare sia i
saloni espositivi che i padiglioni ceduti in locazione. Sara pertanto necessario prevedere l'installazione di
apparecchiature che consentano la misura della distribuzione delle portate. Piu in generale & poi necessario
prevedere idonee apparecchiature per il monitoraggio dei consumi e la definizione dei bilanci idrici. In merito
all’impianto di pressurizzazione, si rende necessario un intervento di revamping finalizzato a rendere
indipendenti la rete idrica e quella dedicata allantincendio, ottimizzando il dimensionamento delle
apparecchiature elettromeccaniche.

Per quanto concerne, poi, 'antincendio, attualmente sussiste una commistione tra la rete specificatamente
destinata ad antincendio e la rete idrica che, in molti casi, alimenta i presidi antincendio dei padiglioni. Tale
situazione ha portato a rivedere le previsioni del progetto preliminare e a prevedere I'estensione della attuale
rete antincendio, cosi da raggiungere tutti i presidi dei vari padiglioni, consentendo la completa dismissione
della esistente rete idrica e la totale eliminazione delle cospicue perdite a questa associate.
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2 STATO DEI LUOGHI

Negli allegati G.1.1 e G.1.2 sono riportati rispettivamente la planimetria della rete idrica esistente e la
documentazione fotografica relativa.

2.1 RETEIDRICA

Come detto, la rete idrica esistente risale a oltre 80 anni fa e I'Ente fiera da molto tempo registra consumi
idrici non compatibili con I'effettivo carico insediativo del quartiere, segno inequivocabile di presenza diffusa
di perdite in rete, peraltro accentuate dalla tipologia di alimentazione: la rete infatti € connessa al medesimo
gruppo di pressurizzazione posto a servizio dellantincendio, le cui prevalenze sono evidentemente
sovradimensionate rispetto alle esigenze della distribuzione idrico-potabile, aggravando il fenomeno delle
perdite.

La rete é costituita da tubazioni in acciaio di diametro compreso tra 175 mm e 60 mm, si estende lungo
sostanzialmente quasi tutta la viabilitd del quartiere e, come detto, alimenta parte dei presidi antincendio dei
padiglioni.

| contatori sono per la maggior parte alloggiati in pozzetto, con le problematiche igienico sanitarie che ne
conseguono. Considerato che & certamente auspicabile realizzare un sistema di telelettura, al fine di
salvaguardare le apparecchiature di trasmissione dati sara necessario prevedere l'alloggiamento dei
contatori in idonee nicchie. Nell’'allegato G.1.2 sono stati ripresi i vari pozzetti di alloggiamento dei contatori e
delle saracinesche di derivazione

2.2 RETE ANTINCENDIO

La rete antincendio esistente é costituita da una dorsale posta lungo Viale Italo Orientale e Viale Tirreno. La
tubazione & in polietilene ed il diametro & pari a 150 mm. Tale rete alimenta i presidi antincendio del nuovo
padiglione e di parte di quelli presenti lungo il suo sviluppo. | restanti, come riferito, sono alimentati
direttamente dalla rete idrica.

2.3 RISERVA IDRICA E GRUPPO DI SOLLEVAMENTO

La riserva idrica, posta a servizio sia della rete antincendio che della rete idrica, & pari complessivamente a
900 mc distribuiti su n. 3 serbatoi da 300 mc cadauno. In base alle informazioni disponibili, il gruppo di
sollevamento esistente & costituito da n. 5 elettropompe da 20 cv, capaci di garantire, in funzione della
portata, una prevalenza superiore a 60 m, valore assolutamente sovradimensionato per I'alimentazione
idropotabile.
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3 ANALISI CRITICITA’, OBIETTIVI GENERALI E BISOGNI DA SODDISFARE

Come ampiamente riferito in precedenza, 'obiettivo principale & I'eliminazione dell’elevato regime di perdite
che caratterizza I'esistente rete di distribuzione idrica, ed eliminare la commistione tra rete idrica e rete
antincendio, garantendo una migliore funzionalita del sistema, oltre che la conformita alla vigente normativa.

Di seguito si riportano sinteticamente gli obiettivi principali associati al presente progetto:
- riduzione perdite
- riduzione consumi energetici

- miglioramento del controllo e della gestione della rete
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4 INTERFERENZE

Nell’area in esame sono presenti:
1. Rete di fognatura nera;
2. Rete idrica esistente;
3. Linee elettriche e telefoniche interrate.

L’'ubicazione dei tracciati delle nuove reti € stata definita sulla scorta delle planimetrie dei sottoservizi rese
disponibili dal’Ente e comunque in modo da ripercorrere, laddove coincidenti, i tracciati della rete idrica
esistente, prevedendone la rimozione delle vecchie tubazioni.

Ad ogni modo, considerata la elevata densita dei sottoservizi esistenti, in fase esecutiva sara imprescindibile
effettuare una dettagliata campagna di individuazione della posizione dei sottoservizi, mediante idonea

strumentazione (georadar, cercaservizi, ecc.).

Per quanto concerne le modalitd di risoluzione delle interferenze, essendo la rete idrica un “sottoservizio
flessibile”, potranno essere adottate deviazioni plano-altimetriche in grado di mantenere le corrette distanze
dai sottoservizi interferenti. Si specifica al proposito che tra le tubazioni della rete idrica ed altri sottoservizi di
deve rispettare la distanza regolamentare che non pud comunque essere inferiore a cm 30. La fognatura si
deve trovare a profondita maggiore rispetto alla tubazione della rete idrica.
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5 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO

Il problema principale della rete idrica esistente e dato dalle cospicue perdite che la caratterizzano. Tali

perdite sono riconducibili principalmente a:

e vetusta della rete;

e elevato stress di funzionamento della rete stessa, dato dalle elevate pressioni immesse dal gruppo di

pressurizzazione della rete antincendio. Infatti, pressioni cosi elevate provocano un piu veloce

logorio dei sistemi di tenuta delle giunzioni con maggior effetto per condotte realizzate con materiali

e tecnologie obsolete;

e non tutti i padiglioni sono dotati di contatori idrici. Cid porta alla non immediata definizione delle

perdite reali della rete.

Al fine di ridurre sensibilmente le perdite sulla rete esistente si & previsto di:

1. separare fisicamente la rete di adduzione idrica dalla rete antincendio, prevedendo (per la rete

idrica) un nuovo gruppo di pressurizzazione caratterizzato da prevalenze compatibili con le utenze

da alimentare;

2. definire interventi integrativi sulla rete antincendio in modo da dismettere l'attuale rete a

funzionamento promiscuo.

5.1 RETE IDRICA

Gli interventi prevedono la completa sostituzione della rete esterna di adduzione idrica, dal nuovo gruppo di

pressurizzazione sino ai contatori idrici posti in corrispondenza degli attuali punti di alimentazione dei

padiglioni esistenti.

In particolare, I'intervento prevede:

e Installazione di un nuovo gruppo di pressurizzazione ad esclusivo utilizzo della rete idrica. Tale

gruppo € dimensionato per alimentare tutte le utenze sia nei periodi di consumo ordinario (fiera

chiusa), sia nei periodi di massimo consumo (fiera aperta);

e Sostituzione integrale di tutta la rete idrica sino ai punti di consegna dati dai contatori. Per la

realizzazione della rete si € optato per condotte in Polietilene ad Alta Densita PE100 PN16 con giunti

saldati;

e Realizzazione dei nuovi punti di consegna mediante nuovi allacci costituiti da condotte PE100 del

De70 mm. Tale diametro permettera I'installazione di contatori di differente diametro, in base alla

portata di progetto definita nel seguito;

e Installazione, ad ogni punto di consegna, di un contatore idrico (di diametro compatibile con la

portata di progetto transitante);

e Installazione sulla condotta di mandata del gruppo di pressurizzazione di un ulteriore contatore.

Grazie alla lettura contestuale di tale contatore e dei contatori “divisionali” di ciascun padiglione sara

possibile individuare differenze e, quindi, monitorare lo stato della rete;

e Installazione su ciascun contatore di un sistema radio di tele lettura con unico concentratore di

segnale. In tal modo é possibile monitorare il consumo idrico in qualsiasi momento;
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e Partizione della riserva in modo da destinare, ad esclusivo uso della rete idrica, una volumetria di
600 mc.

La rete di distribuzione & cosi costituita:

Diametro esterno [mm)] Pressione Nominale Lunghezza [m)] Tipologia costruttiva
De 225 PN 16 SDR 11 332,80 PE 100 RC
De 180 PN 16 SDR 11 274,30 PE 100 RC
De 125 PN 16 SDR 11 885,00 PE 100 RC
De 90 PN 16 SDR 11 618,60 PE 100 RC

511 Tubazioni, raccordi e saracinesche

Per le reti di distribuzione si utilizzeranno tubazioni in polietiiene PE 100 RC ad elevatissima resistenza alla
crescita lenta della frattura (SCG > 8670 ore), classe di pressione PN 16 SDR 11, conformi alle norme EN
12201-1 e EN 12201-2.

| raccordi (Ti, croci, riduzioni, ecc.) saranno in ghisa sferoidale con rivestimento esterno ed interno con
polvere epossidica, applicata per fusione ed elettrostaticamente di spessore minimo 250um. Per il
collegamento delle tubazioni in PE alle flange in ghisa saranno utilizzate cartelle di collegamento DN
110/180 in PE PN16 con controflangia libera in acciaio.

Le saracinesche saranno a cuneo gommato conformi alle norme UNI EN 1074-1-2; PFA 16, con le superfici
interne ed esterne rivestite con polvere epossidica, applicata per fusione ed elettrostaticamente di spessore
minimo 250um.

Gli scarichi del DN 80 saranno realizzati con tubazioni, flangia di collegamento e flangia cieca in acciaio e
saranno alloggiati in pozzetti delle dimensioni interne 60x60x60, spessore 15cm, con chiusino di sagoma
quadrata di lato 850 mm, resistenza a rottura superiore a 400 kN (40 t), conforme alla classe di carico D 400
prevista dalla norma UNI EN 124:1995, guarnizioni in polipropilene, passo d’'uomo di 600 mm, peso non
inferiore a 71 kg

5.1.2 Scavi e demolizioni

Per la posa in opera delle tubazioni € stata prevista una trincea a pareti verticali, di larghezza variabile tra
0,60 e 0,85 m, in funzione del diametro della tubazione da posare, e di larghezza pari a 0,90 m nel caso in
Cui é prevista la posa, nella stessa sede, sia della rete idrica che della rete antincendio. La profondita del
fondo scavo & in tutti i casi sempre pari a 1,20 m.

La demolizione della pavimentazione stradale, al fine di consentire il ripristino ottimale della sede stradale,
sara eseguita per una larghezza maggiore (30 cm per lato) della trincea di scavo.

La posa della condotta sara realizzata prevedendo letto di posa e successivo rincalzo con I'utilizzo di sabbia
di idonea granulometria (per garantire adeguata protezione alla condotta) e per uno spessore complessivo
compreso tra 35 e 45 cm, in funzione del diametro della condotta posata.

Il rinterro successivo é previsto con materiali provenienti dagli scavi, mentre il ripristino della pavimentazione
sara eseguito prevedendo la ricostituzione della massicciata stradale mediante la posa di uno strato di
spessore pari a 30 cm in misto granulometrico stabilizzato.
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5.1.3 Allacciamenti alle utenze

Gli allacciamenti alle utenze saranno realizzati mediante tubazioni in polietilene ad alta densita PE 100 con
giunzioni realizzate mediante manicotto elettrosaldato in PEAD o, in base al diametro, mediante giunti a
compressione di PN maggiore o uguale a quella della condotta. Il tratto terminale dell’allacciamento (cfr
particolare riportato nell’elaborato G.4) sara realizzato utilizzando tubazioni in acciaio zincato. La
connessione tra la tubazione in PE100 e quella in acciaio deve avvenire mediante giunti in ottone con ghiera
in acciaio per tubazioni in polietilene e con monogiunto tipo primofit per tubazioni in acciaio.

Per quanto concerne i contatori, sono state previste due tipologie:

1. Contatori del tipo a turbina con quadrante bagnato e lettura diretta per le utenze piu piccole (DN 20 e DN
40)

2. Contatori del tipo a mulinello Woltmann con quadrante asciutto a lettura diretta per le utenze pit grandi
(DN 65 e 150)

Per tutti i contatori & stato previsto un nuovo alloggiamento, eliminando I'attuale collocazione in pozzetto e
realizzando apposite nicchie a parete con elementi in acciaio inox o anche in materiale plastico (ABS o
similari).

5.14 Telelettura

Sul mercato sono disponibili vari sistemi di telelettura, tutti basati sull’applicazione al contatore di un sensore
di lettura e di un apparato di trasmissione dei dati: la differenza é data dalle modalita di acquisizione del
dato, che pud essere in continuo o in batch mediante sistemi di lettura a distanza denominati “walk-by” o
“drive-by”.

A seguito di un confronto tra i vari sistemi disponibili, eseguito anche mediante dialogo diretto con le aziende
produttrici, & stato definito il sistema ottimale da utilizzare per la gestione della telelettura nel’ambito del
quartiere fieristico: si tratta di un sistema che consente I'acquisizione in continuo dei dati trasmessi dai
contatori mediante un datalogger predisposto per I'acquisizione via radio dei dati trasmessi dai singoli
contatori.

Nel dettaglio il sistema sara cosi composto:
- sensori statici e moduli radio da installare su ciascun contatore

- sistema di datalogging per la ricezione dei dati trasmessi dai moduli radio. Questo rappresenta il cuore
del sistema: i dati, una volta acquisiti, vengono resi disponibili al gestore mediante una connessione
internet o anche utilizzando la rete dati interna.

- Software di gestione dei dati raccolti su dispositivi fissi e portatili (tablet, palmare, smartphone) in grado
di monitorare in tempo reale la raccolta dei dati, le anagrafiche delle installazioni e le interfacce
disponibili, la elaborazione di report periodici, la segnalazione di anomalie, ecc.
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5.15 Gruppo di pressurizzazione

Come detto, al fine di rendere indipendente la rete idrica da quella antincendio, con il presente progetto e
stata prevista l'installazione di un nuovo gruppo di pressurizzazione da porre ad esclusivo servizio della rete
idrica, calibrato sulle caratteristiche di prelievo individuate (cfr elaborato R.2). Considerata la notevole
variabilita di portata cui & soggetta la rete di distribuzione (compresa tra i circa 6 I/s del periodo ordinario ai
circa 60 I/s dei periodi in cui si tengono le manifestazioni fieristiche), si & stabilito di adottare un gruppo di
pressurizzazione dotato di n. 4 elettropompe comandate da inverter, con i seguenti valori caratteristici (si
rimanda al disciplinare - elaborato R.3.2 - per ulteriori dettagli):

Portata 70 mc/h (circa 19 l/sec)
Prevalenza 35m

Il sistema & cosi in grado di garantire una elevata flessibilita gestionale, facendo fronte ai differenti carichi
richiesti, anche grazie alla presenza dell'inverter.

Il nuovo gruppo di pressurizzazione a servizio della rete idrica sara installato in un locale tecnico
prefabbricato che verra posto in prossimita del padiglione 85, ed avra alimentazione elettrica collegata alla
cabina di trasformazione.

5.1.6 Partizione della riservaidrica

Attualmente la rete € dotata di una riserva idrica costituita da n.3 serbatoi verticali in acciaio inox ciascuno
della capacita di 300 mc, per una volumetria complessiva di 900 mc.

La riserva idrica € alimentata direttamente dalla rete idrica comunale con derivazione posta a valle del
contatore generale di ingresso al quartiere fieristico (posto in corrispondenza dell’ingresso Viale ltalo
Orientale).

Il sistema di alimentazione dei serbatoi € gestito manualmente da personale specializzato che presidia la
riserva idrica ed € addetto alla manovra in caso di emergenza.

A valle della riserva idrica vi € un sistema di sollevamento costituito da:
e n.1 pompa pilota da 5,50 kW

e n.4 pompe di pressione da 15,00 kW cadauna ad azionamento manuale
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Il sistema di pompe ha un range di funzionamento che varia da 800 I/min (con pressione 8,50 atmosfere) a
2.800 I/min (con pressione 6,30 atmosfere). Come detto in precedenza, tali valori di prevalenza sono
assolutamente sovradimensionati per I'alimentazione idropotabile.

L’impianto di sollevamento & alimentato elettricamente con linea dedicata, direttamente dalla cabina di
trasformazione.

Infine, dato che serve sia la rete idrica che quella antincendio, I'impianto di sollevamento & dotato di
alimentazione elettrica di emergenza con gruppo elettrogeno da 120kVA completamente automatico e
munito di proprio quadro elettrico e serbatoio di alimentazione (diesel).

Di seguito si riporta I'attuale schema di funzionamento della riserva idrica.

-
P-4
A

Y

- >

Gruppo di pressurizzazione
Alla rete antincendio A
X Contatore generale

L quartiere fieristico
Alla rete idrica

Alimentazione da
Piazzale Vittorio Triggian

-«

\
Ai Padiglioni 79 e 80

L’intervento prevede la suddivisione delle due reti e, quindi, la partizione della riserva idrica esistente.

Per quanto concerne le volumetrie da destinare a riserva antincendio, in accordo con la norma UNI
10779:2014 si & considerato un livello di pericolosita di classe 2 (definito associando il gruppo di pericolo
ordinario OH3 di cui alla norma UNI 12485 al livello di pericolosita di classe 2 della norma UNI 10779) per
l'intero quartiere fieristico. Per cui, stando al prospetto B.1 della norma UNI 10779:2014, la rete di idranti
deve garantire il funzionamento contemporaneo di n.4 attacchi di uscita DN70 con 300l/min cadauno e
pressione residua non minore di 0,30 MPa per un tempo non inferiore a 60 min.

Da cio deriva che il volume minimo da destinare a riserva antincendio € pari a 72 mc.
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Considerando che ciascun serbatoio ha capacita di 300 mc, lintervento prevede di destinare un solo
serbatoio ad esclusiva riserva antincendio. Tale serbatoio alimentera 'esistente gruppo di pressurizzazione
che, a sua volta, alimentera esclusivamente la rete antincendio.

E d'uopo notare che il volume di riserva & sufficiente anche per un livello di pericolosita 3, ovvero di
funzionamento contemporaneo di n.6 attacchi di uscita DN70 con 300l/min cadauno e pressione residua non
minore di 0,40 MPa per un tempo non inferiore a 120 min (216 mc).

| restanti 600 mc della riserva esistente saranno destinati all’esclusivo utilizzo della rete idrica.

Tale volumetria risulta essere compatibile con la funzione di riserva giornaliera in condizioni ordinarie. Infatti,
considerando la portata media oraria di 7,07 I/sec (cfr allegato R2) ed un periodo di funzionamento di 10 ore
giornaliere, la volumetria necessaria ammonta a 254,52 mc (inferiore ai 600 mc disponibili)

In caso di eventi fieristici i serbatoi assolveranno esclusivamente alla funzione di compenso giornaliero delle
portate di picco orarie. La prassi vuole considerare il volume di compenso come il 25-30% del volume
giornaliero di massimo consumo, quindi

Vcompenso = Om X 10 ore x 3.600 x 25% = 63,07 x 10 x 3.600 x 0,25 = 567.630 litri = 567,63 mc
Valore inferiore ai 600 mc disponibili.
Considerando che attualmente i carichi idraulici della rete idrica comunale sono molto variabili (durante le
ore di massimo consumo il carico idraulico a monte della fiera si riduce cosi tanto da non permettere il
riempimento automatico dei serbatoi), con le opere di progetto si prevede di ripristinare il by-pass della
riserva idrica.
In tal modo, durante gli eventi fieristici, la rete idrica sara alimentata sia direttamente dalla rete comunale, sia
dai serbatoi di riserva tramite il gruppo pompe.
Il funzionamento del by-pass sara gestito manualmente dal personale specializzato che gia gestisce la
riserva idrica.
Infine, per garantire il corretto ed autonomo riempimento dei serbatoi, il progetto esecutivo prevedere
l'installazione sulle condotte in ingresso ai serbatoi, delle saracinesche motorizzate asservite ad un

misuratore di livello da installare all'interno dei serbatoi stessi.

Si riporta di seguito lo schema di funzionamento adeguato con i lavori in oggetto.
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Valvola motorizzata

asservita a misuratore di livello Qﬁ |

Gruppo di pressurizzazione
rete idrica

Gruppo di pressurizzazione
rete antincendio

Alla nuova rete idrica
D L

- - -
Alla rete antincendio

Contatore generale

By-pass con saracinesca i =
1 quartiere fieristico

e clapet in pozzetto /
Connessione con la
rete idrica esistente

Alimentazione da
Piazzale Vittorio Triggian

Saracinesca da
mantenere chiusa

Ai Padiglioni 79 e 80

In blu sono indicati gli interventi di progetto.

5.2 RETE ANTINCENDIO

Come riferito in precedenza, la attuale rete idrica alimenta molti dei presidi antincendio. Ne deriva che, se
non si interviene anche sulla rete antincendio, la attuale rete idrica deve necessariamente rimanere in
esercizio, azzerando completamente i benefici che si intendevano conseguire, in termini di riduzione delle
perdite.

Al fine di ridurre le perdite idriche e nel contempo mantenere funzionale la rete antincendio, si & previsto di
intervenire sull’esistente rete antincendio realizzando una nuova condotta in PE100 PN16 del De180 che
chiuda ad anello la rete esistente.

Inoltre, al fine di limitare le spese e, allo stesso tempo, limitare le perdite, si & optato di riutilizzare solo una
piccola parte della rete idrica esistente destinandola al solo uso antincendio di alimentazione degli idranti
(soprassuolo o sottosuolo esistenti) e dei gruppi di consegna/attacco autopompa delle reti interne di
protezione.

Per la connessione della rete antincendio (esistente o di integrazione) agli idranti esistenti si & previsto di
inserire giunti di derivazione con DN8O0 in modo da garantire a breve termine I'allaccio sia degli idranti UNI70
che degli idranti UNI45 e, a lungo termine, la possibilita di sostituire (se ne sara ritenuto il caso) gli esistenti
idranti sottosuolo UNI 45 con idranti UNI 70.

Benché gli interventi sulla rete antincendio non costituiscono modifiche sostanziali alla rete antincendio
esistente (in particolare viene solamente sostituita la condotta di alimentazione degli idranti senza modificare
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il numero complessivo e la posizione degli idranti, e senza sostituire il gruppo di pressurizzazione)
nell’elaborato R.2 si & proceduto col verificare la rete antincendio in differenti condizioni di incendio,
prevedendo quindi il funzionamento di differenti gruppi di idranti ai sensi della norma UNI 10779 — 2014.

La rete antincendio € cosi costituita:

Diametro esterno [mm)] Pressione Nominale Lunghezza [m] Tipologia costruttiva
De 180 PN 16 SDR 11 486,70 PE 100 RC
De 125 PN 16 SDR 11 186,50 PE 100 RC
De 90 PN 16 SDR 11 189,50 PE 100 RC
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6 CAVE E DISCARICHE - BILANCIO DEI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI SCAVI

Agli interventi di progetto, come si desume dal computo metrico estimativo, € associato il seguente bilancio
di materiali scavati e riutilizzati.

Stima in banco del volume di materiale prodotto

Con riferimento computo metrico estimativo, la produzione totale di terre e rocce da scavo ammonta
complessivamente a 2.007,34 mc, cosi suddivisa:

Voce 3/2 — Demolizione fondazione stradale 501,82 mc

Voce 4/3 — Scavo a sezione obbligata 1.505,52 mc

Stima del volume di materiale riutilizzato in sito

In fase di progettazione esecutiva si € optato di riutilizzare il materiale proveniente dagli scavi
esclusivamente per il rinterro delle condotte.

Con riferimento alla voce 15/14 del computo metrico estimativo, si stima che verranno riutilizzati
complessivamente 858,85 mc.

| restanti 1.148,49 mc verranno conferiti in discarica o a siti di recupero.

In base ai volumi prodotti (circa 2.000 mc), il cantiere rientra tra i “cantieri di piccole dimensioni” di cui al
Capo lll del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (G.U. n.183 del 07.09.2017)

Per tale tipologia di cantiere, il citato DPR n.120/2017 prevede che la sussistenza delle condizioni
necessarie all’utilizzo delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotto € attestata dal produttore tramite una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta redatta ai sensi dell’art.21 del DPR 120/2017 con le modalita di
cui all’'allegato 6.

La Dichiarazione di utilizzo di cui all’articolo 21 dovra essere compilata dal produttore e trasmessa, entro
15 giorni dall’inizio delle attivita di scavo, al Comune entro il quale ricade il sito di produzione e allAgenzia
Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA).

In base alla localizzazione geografica delle attivita di scavo, si riportano nella tabella seguente alcuni siti di
conferimento del materiale inerte proveniente dagli scavi.

Nome attivita Indirizzo Distanza dal sito di

produzione
Mallardi S.r.l. Via Carlo Alberto, 86, 70020 Bari BA 8,50 km
F.lli Grazioso Srl Strada del Chiancone, 12, 70129 Bari, Bari 10,00 km

Palella S.r.1. Strada La Trofa - 70100 Bari (BA) 11,50 km
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7 CANTIERIZZAZIONE

Si riporta di seguito I'impostazione delle soluzioni di cantiere adottate. Queste ultime si svolgeranno
prevalentemente con la formula del cantiere mobile lungo il tracciato della condotta, salvo il caso del gruppo
di pressurizzazione, per il quale saranno concentrate nell’area di servizio in adiacenza di Piazza Vittorio
Triggiani.

Una giusta disposizione delle infrastrutture, delle strutture e dei servizi interni al cantiere € fondamentale per
I'esecuzione in ordine e sicurezza delle diverse lavorazioni. Nel layout di cantiere si propone una
disposizione razionale dei principali elementi costitutivi, con I'obiettivo primario di non creare interferenze fra
le varie zone di competenza. | principi suddetti dovranno essere, per quanto logisticamente applicabili,
seguiti dalle imprese esecutrici.

Le lavorazioni impegneranno i tratti stradali interessati per la larghezza strettamente necessaria, in modo da
consentire lo svolgimento delle normali attivita. | disagi saranno limitati, in quanto da un lato l'intensita della
circolazione veicolare & molto bassa, dall’altro il cantiere procedera celermente, impegnando gli accessi per
poche ore. Se necessario, potranno essere utilizzate passerelle carrabili per gli attraversamenti occasionali
dello scavo da parte delle varie utenze presenti.

Per I'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro potranno essere organizzati percorsi distinti da quelli utilizzati
dagli utenti del quartiere.

Ogni area cantierizzata sara dotata di recinzione o comunque di idonea delimitazione, avente come scopo
quello di impedire fisicamente I'entrata in cantiere alle persone non autorizzate anche durante il fermo del
cantiere stesso.
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