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PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO ELABORATI

ELABORATI DESCRITTIVI

RO
R1
R2

R 3.1
R3.2

R4.1
R4.2
R4.3
R4.4
R4.5

RS
R6
R7

Elenco elaborati
Relazione generale
Relazione di calcolo idraulico

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici: tubazioni
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici: pozzetti, chiusini ed apparecchiature

Elenco prezzi unitari

Computo metrico estimativo
Stima dei lavori

Quadro economico di progetto
Analisi dei prezzi

Piano di manutenzione dell’'opera e delle sue parti
Capitolato speciale d’appalto

Cronoprogramma

ELABORATI GRAFICI

G141
G1.2

G241
G22

G 3.1
G3.2

G4

Planimetria dello stato di fatto
Rilievo fotografico

Rete idrica- planimetria di progetto
Rete idrica- particolari costruttivi

Rete antincendio- planimetria di progetto
Rete antincendio- particolari costruttivi

Sezioni tipo di posa

PIANO DI SICUREZZA

PS 1
PS 2
PS 3
PS 4
PS5

Cronoprogramma

Piano di Sicurezza e Coordinamento
Stima dei costi della sicurezza
Planimetria di cantiere

Fascicolo tecnico con le caratteristiche dell’'opera

1:1.000

1:1.000
varie

1:1.000
varie

1:20

1:500



