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1 PREMESSA 

Prima di procedere con la determinazione dell’importo totale per l’attuazione della sicurezza come 

dall’allegato XV, punto 4.1.1 del citato D. Lgs. 81/2008, è bene chiarire la differenza tra i due termini utilizzati 

al punto 1.1.1 lettera m), dell’allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.  

In tale punto si legge la definizione onnicomprensiva di costi per la sicurezza: 

“costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo 95, comma 10 del 

D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche”. 

Da questa definizione si evidenzia una ripartizione tra “Costi della Sicurezza” e “Oneri aziendali della 

Sicurezza”. 

Si intendono COSTI della sicurezza i costi da prevedere alla luce di quanto riportato nel Piano di Sicurezza e 

di Coordinamento (P.S.C.) del singolo cantiere (art. 100 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i.) che: 

1. fanno riferimento al PSC; 

2. sono legati alla discrezionalità delle scelte tecniche fatte dal Committente dell’opera, dal suo 

Progettista, rese applicative dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e computate 

all’interno del P.S.C.; 

3. sono somme conseguenti ad attività che l’appaltatore deve porre in essere “ex contractu”. 

Con il P.S.C. l’Amministrazione, a seguito di un’attenta valutazione della sicurezza generale del cantiere, 

delle sue caratteristiche di contesto e delle peculiarità dell’opera da realizzare, detta specifiche prescrizioni 

operative di piano che interferiscono e condizionano il cronoprogramma dei lavori e che illustrano le modalità 

di esecuzione in sicurezza in caso di interferenze o sovrapposizioni. 

Essendo il P.S.C. parte integrante del contratto, le imprese hanno l’obbligo di adeguarsi ed adempiervi, 

mentre il committente deve stimare e corrispondere le spese conseguenti. 

Per questo motivo, tali spese, sono, per l’Amministrazione dei “COSTI”. 

La quantificazione degli apprestamenti dovrà seguire le procedure ordinarie del computo metrico, utilizzando 

voci di elenco tratte da prezziari ufficiali. 

L’importo cosi individuato costituirà il “costo della sicurezza” previsto nel P.S.C. per l’opera e non sarà 

soggetto a ribasso nelle offerte delle imprese. 

Pertanto la somma afferente alle lavorazioni attinenti la sicurezza sarà liquidata all’impresa che le ha 

eseguite solo in seguito alla realizzazione di quanto descritto e prescritto. 

Si intendono invece ONERI le spese a carico del Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice in relazione alla 

specifica attività d’impresa ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i..  

Risulteranno Oneri relativi ai Piani Operativi (P.O.S) o Piani Sostitutivi (P.S.S. - art. 131 del D.Lgs. 

n.163/2006) le spese che: 

1. sono afferenti a precise “obbligazioni normative” applicabili al singolo cantiere e saranno rese palesi 

attraverso il Piano Operativo e/o il Piano Sostitutivo di Sicurezza; 

2. sono somme conseguenti ad attività che l’appaltatore deve porre in essere “ex lege”. 

Per ONERE della sicurezza si intende con la quota parte intera della spesa generale che il datore di lavoro 

nello specifico cantiere deve sostenere al fine della tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute dei 

lavoratori. 
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I cosiddetti “costi generali” delle singole imprese esecutrici (ad esempio i D.P.I., la formazione, 

l’informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.), non rientrano nei costi della 

sicurezza da inserire all’interno del P.S.C., salvo il caso in cui il P.S.C. non preveda a tal proposito ulteriori 

misure rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente. Tali somme sono appunto un “onere”, in 

quanto sono attività che l’appaltatore deve porre in essere ex lege e non ex contractu. 

Si noti che: 

• i COSTI della sicurezza coincidono con gli “Oneri INDIRETTI” indicati nel parere dell’AVCP n. 

AG41-08 del 21 gennaio 2009; 

• gli ONERI della sicurezza coincidono con gli “Oneri DIRETTI” indicati nel parere dell’AVCP n. 

AG41-08 del 21 gennaio 2009. 

e che, con documento del Settembre 2015, l’istituto ITACA ha distinto gli importi della sicurezza in: 

• costi della sicurezza che derivano, in caso di lavori ex Titolo IV, dalla stima effettuata nel Piano di 

Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. 

• oneri aziendali della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun operatore 

economico 

Al fine di non generare confusione, di seguito si parlerà esclusivamente di Costi della sicurezza e di Oneri 

aziendali della sicurezza, così come appena distinti. 

1.1 DETERMINAZIONE COSTI DELLA SICUREZZA  

Le modalità per effettuare la stima dei costi della sicurezza sono riportate al punto 4 dell’Allegato XV del 

D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i. di cui si riporta il punto 4.1.1. 

“4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi 

della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: 

a) degli apprestamenti previsti nel PSC; 

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti 

nel PSC per lavorazioni interferenti; 

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, 

degli impianti di evacuazione fumi; 

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale 

delle lavorazioni interferenti; 

g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 

mezzi e servizi di protezione collettiva”. 

L’elencazione sopra riportata tiene conto: 

1. del fatto che devono essere comunque e sempre gestiti e coordinati una pluralità di soggetti, in 

quanto il P.S.C. è redatto in caso di presenza anche non contemporanea di più imprese; 

2. che il P.S.C. contiene prescrizioni per “la convivenza” di più soggetti (imprese esecutrici) e da questo 

discende il fatto che molte delle voci sopra elencate sono prese in considerazione (e quindi 

computate tra i gli oneri indiretti) solo in caso di eventuali interferenze o per l’uso comune; 
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3. del fatto che esistono delle “spese” che il Committente deve stimare quali Oneri Indiretti della 

Sicurezza a prescindere dalla presenza o meno di più imprese. 

Dalle considerazioni sopra esposte si evince che: 

a. alcune delle “spese” da stimare (ad esempio i D.P.I., apprestamenti previsti dal P.S.C.) in taluni casi 

sono COSTI, quindi Oneri Indiretti (in caso di interferenze), in tutti gli altri casi sono ONERI, quindi 

Oneri Diretti (in quanto a carico del Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice in relazione alla 

specifica attività d’impresa ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.); 

b. vi sono alcune “spese” che sono sempre dei COSTI, quindi Oneri Indiretti della sicurezza e che 

vanno determinati in fase di progettazione. Tali costi sono riferiti alla precisa ingerenza del 

committente sull’esecuzione di alcune opere con specifiche modalità, oppure sono riferiti alle 

specificità del cantiere (si pensi ai ponteggi e alle diverse possibili applicazioni, alla recinzione di 

cantiere e alla sua differente tipologia tra un lavoro edile in città o in aperta campagna o ancora ad 

un cantiere stradale). 

Tale valutazione va fatta ogniqualvolta la normativa vigente lascia una discrezionalità dovuta al luogo e alle 

modalità di esecuzione (si pensi ai differenti costi per la sicurezza nel dover affrontare una demolizione a 

mano o con mezzo meccanico, oppure nel fare un ponteggio all’interno di una galleria, o nel centro storico 

della città). 

In accordo al punto 4.1.1 dell’Allegato XV del D.Lgs. n.81/2008, sono sempre e in ogni caso Oneri Indiretti 

per la sicurezza: 

· Recinzione di cantiere; 

· Apprestamenti in genere (ponteggi ed opere provvisionali in genere, blindature degli scavi); 

· Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio 

(casistiche fuori dall’ordinarietà, si noti, infatti, che si parla di impianti non di semplici dispositivi di 

spegnimento – estintori – che a prescindere sono a carico del datore di lavoro se non in un 

complesso che appunto fa parte di un sistema progettato e specificatamente richiesto dalla natura 

delle attività da svolgere presso il cantiere), degli impianti di evacuazione fumi,  dei mezzi e servizi di 

protezione collettiva (ad esempio viene “prescritto” all’impresa di operare con linee vita e non con un 

ponteggio o con altro apprestamento); 

· Eventuali allestimenti di cantiere speciali (ad esempio allestimento del cantiere stradale – che può 

variare in funzione di molteplici fattori – , cantieri in luoghi confinati o i luoghi severi o comunque da 

eseguire in particolari condizioni che li rendono fuori dall’ordinario con “aggravio di costi”). 

Tutti i materiali, gli accessori, le attrezzature, i macchinari, etc sono e restano di proprietà dell’impresa 

appaltatrice anche quando questi sono presi a noleggio o da altra ditta. La responsabilità del mantenimento 

in perfetta efficienza ed efficacia, o sostituzione, e dell’allontanamento dal cantiere a fine fase o a fine lavoro 

è esclusivamente dell’impresa appaltatrice. 

In base a quanto detto, i costi della sicurezza non soggetti a ribasso (punto 4.1.4. dell’allegato XV del 

DLgs 81/08: I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed 

individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.) 

ammontano a € 7.183,27. 
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RIEPILOGO COSTI DELLA SICUREZZA 

1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / DELIMITAZIONI VARIE € 1.566,00 

2 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA € 900,00 

3 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / SEGNALAZIONI DI SICUREZZA € 435,55 

4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / VIABILITA' € 1.586,86 

5 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / PRESIDI ANTINCENDIO € 50,16 

6 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / PRESIDI SANITARI € 196,00 

7 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE / LAVORI INTERFERENTI € 154,50 

8 - LOGISTICA DEL CANTIERE / RACCOLTA RIFIUTI ASSIMIB. URBANI € 1.075,00 

9 - MANUTENZIONE E PULIZIA DEI LUOGHI DI LAVORO E DEGLI IMPIANTI € 432,00 

10 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA € 787,20 

TOTALE COSTI DELLLA SICUREZZA € 7.183,27 

 

Si riporta in allegato il Computo Metrico Estimativo effettuato in accordo al punto 4 dell’Allegato XV del 

D.Lgs. n.81/2008 per la stima dei Costi della Sicurezza. 

Per la redazione del Computo Metrico Estimativo dei costi della sicurezza si è utilizzato: 

• Preziario Ufficiale della Regione Puglia ed. 2017 

• Listino prezzi orientativo delle opere nelle Regioni Puglia e Basilicata 2011 - Provveditorato 

Interregionale per le Opere Pubbliche 

• Elenco Prezzi dei Materiali e delle Opere 1° semestre 2014 - Associazione Regionale Ingegneri e 

Architetti di Puglia 

• Preziario Ufficiale della Regione Umbria ed. 2016 

 

1.2 DEFINIZIONE DEGLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA  

In linea con quanto disposto dall’art. 5, comma 1, lett. i) del D.M. n. 145/2000, gli Oneri aziendali della 

Sicurezza ”ex lege”, sono contenuti nei prezzi di ogni singola voce di elenco prezzi e rappresentando quegli 

oneri per la sicurezza cui il datore di lavoro deve assumere in pieno a proprio carico (comprendendola 

nell’offerta presentata e dimostrando di averla esclusa dal ribasso) nella formulazione dell’offerta, in quanto 

relativi alla esecuzione in sicurezza di ogni singola lavorazione e derivanti dalla responsabilità diretta nei 

confronti dei propri dipendenti. 

I predetti oneri della sicurezza devono essere indicati dall’Impresa concorrente all’appalto per essere 

assoggettati a valutazione di congruità da parte della stazione appaltante (art. 97 d.lgs. n.50/2016). 

Come detto in precedenza per onere aziendale della sicurezza si intende la quota parte intera della spesa 

generale che il datore di lavoro nello specifico cantiere deve sostenere al fine della tutela della sicurezza, 

dell'igiene e della salute dei lavoratori. 

Tali somme sono appunto un “onere”, in quanto sono attività che l’appaltatore deve porre in essere ex lege e 

non ex contractu. 
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Il P.O.S. che, per sua natura, è complementare e di dettaglio del P.S.C., è anche equiparato al documento di 

valutazione dei rischi della singola impresa, documento previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i.. 

Ciò significa che il P.O.S. deve contenere anche tutte le indicazioni in materia di salute e sicurezza dei 

lavoratori normalmente predisposte dall’azienda. 

Quindi, per questo tipo di spese (DPI, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, ecc.), che sono 

obbligatorie per legge e quindi indipendenti dal “contratto” con la committenza, non verrà riconosciuto 

alcun costo “aggiuntivo” dalla stazione appaltante, ma troveranno compensazione all’interno delle 

spese generali. 

È di conseguenza evidente che tutte le situazioni non ricomprese tra quelle precedentemente riportate nel 

paragrafo Costi della sicurezza, sono da computarsi tra gli Oneri aziendali della sicurezza. 

Si riporta di seguito l’elenco degli oneri della sicurezza: 

1. Sistema di gestione della sicurezza aziendale: 

a. Documento di Valutazione dei Rischi o Autocertificazione; 

b. Valutazioni dei rischi specifici (es. rumore, vibrazioni, chimico ecc); 

c. Servizio di prevenzione e protezione (compresi costi di formazione-informazione ed 

addestramento RSPP, ASPP, RLS); 

d. Dirigenti e Preposti (compresi costi di formazione-informazione ed addestramento); 

e. Rappresentante dei lavoratori della sicurezza; 

f. Medico Competente; 

g. Addetti alla gestione delle emergenze e al primo soccorso (compresi costi di formazione-

informazione ed addestramento relativo all’antincendio e al primo soccorso); 

h. Presenza di un sistema di gestione certificato; 

i. Assicurazioni sugli infortuni e sulle malattie professionali (INAIL ecc); 

j. Gestione della documentazione obbligatoria (Libro Unico, Registro Infortuni, ecc). 

2. Gestione del personale: 

a. Sorveglianza sanitaria; 

b. Formazione, Informazione ed addestramento specifico (all’assunzione, periodica, uso 

macchine, montaggio ponteggi, DPI di 3° categoria ecc); 

c. DPI e dotazioni varie. 

3. Macchine, attrezzature, impianti e simili: 

a. Manutenzione; 

b. Verifiche periodiche. 

4. Gestione del Cantiere: 

a. Costo relativo al servizio di prevenzione e protezione per l’impegno relativo al singolo cantiere; 

b. Costo relativo al RLS per l’impegno relativo al singolo cantiere; 

c. Costo relativo al Medico Competente per l’impegno relativo al singolo cantiere; 

d. Costo relativo alla presenza continuativa di addetti alla gestione antincendio, primo soccorso e 

gestione delle emergenze relativo al singolo cantiere; 
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e. Costo relativo ai Dirigenti per l’impegno relativo al singolo cantiere; 

f. Costo relativo ai Preposti per la presenza costante (compresa quella specifica richiesta ad 

esempio per montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, per l’esecuzione di lavori 

in quota, per l’esecuzione di demolizioni ecc) relativo al singolo cantiere; 

g. Gestione, da parte dell’Impresa (o raggruppamento) titolare dell’appalto, delle Imprese 

subappaltatrici, dei sub affidatario, dei lavoratori autonomi e dei fornitori, in termini di azioni di 

coordinamento riguardo la parte della sicurezza che è in capo alla singola impresa, lavoratore 

autonomo o fornitore; 

h. Formazione-informazione specifica per gli addetti impegnati nel singolo cantiere; 

i. Costo relativo alle riunioni con RLS o RSLT relativo al singolo cantiere; 

j. Costo relativo alla documentazione (POS, PSS, PiMUS, verifiche strutturali, relazioni o 

indagini specifiche ecc); 

k. Apprestamenti non riconducibili a quelli eventualmente previsti dal PSC (es. mantovana 

parasassi); 

l. Servizi igienico assistenziali non riconducibili a quelli eventualmente previsti dal PSC 

(spogliatoi, refettori, bagni, ecc); 

m. Segnaletica di sicurezza non riconducibile a quella eventualmente prevista dal PSC; 

n. Dispositivi di protezione (collettivi ed individuabili) non riconducibili a quelli eventualmente 

previsti dal PSC; 

o. Impianto elettrico, idrico e fognante di cantiere per la quota riconducibile alla sicurezza dei 

lavoratori; 

p. Oneri “più comuni” previsti dai capitolati speciali d’appalto per la quota riconducibile alla 

sicurezza dei lavoratori. 

Tale elenco è supportato dall’allegato 1 del documento ITACA (Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli 

Appalti e la Compatibilità Ambientale) “Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti 

di lavori pubblici: Aggiornamento delle prime indicazioni operative” del settembre 2015. 

In generale, rientrano tra gli “oneri aziendali” dell’impresa, tutti quelli previsti dal D.Lgs. n.81/2008 e 

s.m.i. e, in particolare, quelli contenuti negli artt. 96 e 97 e nell’allegato XIII del citato D.Lgs. n.81/2008 

e s.m.i.. 

Per ciascuna delle due differenti categorie di importi della sicurezza, la giurisprudenza ha delineato i diversi 

obblighi. Infatti, mentre la quantificazione dei costi è rimessa alle stazioni appaltanti, la determinazione e 

conseguente indicazione all’interno dell’offerta degli oneri aziendali della sicurezza rappresenta, invece, un 

obbligo posto a carico degli operatori economici, che partecipano alla procedura di gara. 

Relativamente agli oneri, in particolare, diverse pronunce si soffermano sull’obbligo a carico dei concorrenti 

di segnalare gli oneri economici che ritengono di sopportare al fine di adempiere esattamente agli obblighi di 

sicurezza sul lavoro, al duplice scopo di assicurare la consapevole formulazione dell’offerta con riguardo ad 

un aspetto nevralgico e di consentire alla stazione appaltante la relativa valutazione della congruità 

dell’importo destinato alla sicurezza. 

L’obbligatorietà dei presentare in sede di offerta (da parte dell’operatore economico che vi partecipa) 

l’indicazione degli oneri aziendali della sicurezza non è però motivazione di esclusione dalla procedura di 
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gara se nel bando non è espressamente indicato come definito da alcune sentenze (cfr. Tar Puglia, Bari, 

sez. I, n. 1700/2012 e sez. II. n. 896/2013; Tar Umbria, n. 301/2013; AVCP parere n. 27/2012 e, soprattutto 

la sent. N. 4132/2015 del 7 settembre 2015 della III Sezione del Consiglio di Stato). 

 

Per quanto concerne la stima degli Oneri aziendali della sicurezza si può fare riferimento al predetto Allegato 

1 del documento ITACA settembre 2015. 

Nel dettaglio l’Allegato 1 è costituito da una tabella composta da 2 colonne riportanti rispettivamente: 

• Nella prima colonna, che contiene un elenco indicativo di voci rappresentative delle misure per il rischio 

aziendale, si richiede di contrassegnare con una X le voci ritenute pertinenti ed eventualmente di 

inserirne ulteriori in quanto non presenti.  

• Nella seconda colonna si richiede di indicare l’importo, puntuale o presuntivo, relativo al singolo riquadro 

della prima colonna rappresentativo e rapportato allo specifico contratto d’appalto nonché l’importo totale 

quale somma degli importi indicati per tutte le voci valorizzate. 

Si riporta in allegato la tabella definita nel documento ITACA. 

 

Nei documenti di gara la stazione appaltante/il RUP dovrà allegare la Tabella degli oneri, specificando 

chiaramente che si tratta di documentazione meramente esemplificativa, che potrà risultare utile al 

concorrente per effettuare la sua stima degli oneri ai fini di una sua valutazione ragionata dell’intera offerta. 

La suddetta Tabella non dovrà essere compilata contestualmente alla presentazione delle offerte, ma 

esclusivamente dal soggetto sul quale la stazione appaltante/il RUP procederà a svolgere la verifica 

di congruità sempre in sede di verifica di anomalia nonché nelle ipotesi in cui la Stazione Appaltante valuti 

in base ad elementi specifici l’offerta anormalmente bassa (art. 97 del Codice degli Appalti DLgs 50/2016 e 

s.m.i.). 

 

La stazione appaltante procederà alla verifica di congruità attraverso l’utilizzo della formula sottoesposta che 

consente la determinazione del parametro Oneri Aziendali Presunti da assumere a riferimento per la 

verifica di congruità degli oneri indicati in offerta. 

OAP = (OTSA) x (IOSA) 

Dove: 

OAP:  Oneri Aziendali Presunti  

OTSA:  Incidenza Oneri totali della sicurezza aziendale storici presunti 

IOSA:  Importo offerto specifico appalto 

ISO:  Importo sicurezza offerto 

La formula proposta presuppone una stima convenzionale degli OTSA da parte della stazione appaltante 

variabile tra il 3% e il 5% delle spese generali sostenute dall’operatore economico, queste ultime valutate 

pari ad una percentuale variabile tra il 13% e il 17% ai sensi dell’art. 32 c.2 del D.P.R. 207/2010. 

Se ISO risulta superiore/coincidente ad OAP si attesta ragionevolmente la congruità degli oneri indicati 

rispetto all’offerta 
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2 ALLEGATI  

2.1 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA  

Codice Descrizione U.M. PS Lungh. Largh. 
Altezza/ 

peso 
Quantità 

Prezzo 
EURO  

 Importo  
EURO  

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / DELIMITAZIONI VARIE 

23.02.02.
03.02 
ARIAP  
1° sem. 
2014 

Transenne modulari in tubolare di 
ferro con pannello 110x200 

cad 2       2,00  193,00   € 386,00  

S 03.01 Recinzione di sicurezza di elevata 
resistenza, di basso ingombro, 
leggera e facile da manipolare, da 
fissare su struttura portante già 
predisposta. Costruita in polietilene 
durevole ad alta densità semi rigida. 
Costo d'uso per tutta la durata del 
lavoro 
 - Delimitazione aree lavoro cad   10,00     10,00  118,00   1.180,00  

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 

S 03.22d Costo per l’impianto di illuminazione 
di cantiere, completo di messa a 
terra, quadro generale e 
certificazione e collaudo, per tutta la 
durata del cantiere mese 1 6,00     6,00  150,00   € 900,00  

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / SEGNALAZIONI DI SICUREZZA 

S 02.08b Segnali di divieto di forma quadrata, 
costruiti in polipropilene serigrafato. 
Resistenti agli agenti atmosferici, 
adatti per uso interno ed esterno. 
Delle dimensioni di mm.400 per lato cad 3       3,00  40,48   € 121,44  

S 02.07 Segnali con scritta di pericolo, 
realizzati in alluminio, con spessore 
di 0,5mm. Dimensioni mm.350x125. cad 3       3,00  11,32   € 33,96  

S 02.03 Segnali informativi di forma 
rettangolare delle dimensioni di 
400x400mm. Per lato. In alluminio 
luminescente di mm.1,1 di spessore. cad 2       2,00  36,70   € 73,40  

S 02.04 Segnali informativi di forma quadrata 
delle dimensioni di 200mm. per lato. 
Realizzati in alluminio dello spessore 
di mm.1,5. Resistenti agli agenti 
atmosferici, adatti per uso interno ed 
esterno. cad 2       2,00  € 9,10   € 18,20  

M1.072f 
Provv. 
OO PP  
Puglia e 
Basilicat
a  

Cartelli riportanti indicazioni 
associate di avvertimento, divieto e 
prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, 
in lamiera di alluminio 5/10, con 
pellicola adesiva rifrangente; costo di 
utilizzo per tutta la durata dei lavori: 
500 x 700 mm cad 15       15,00  € 0,89   € 13,35  

M1.073 
Provv. 
OO PP  
Puglia e 
Basilicat
a  

Posizionamento a parete o altri 
supporti verticali di cartelli di 
sicurezza, con adeguati sistemi di 
fissaggio 

cad 25       25,00  € 6,66   € 166,50  

M1.074c 
Provv. 
OO PP  
Puglia e 
Basilicat
a  

Paletto zincato con sistema 
antirotazione per il sostegno della 
segnaletica di sicurezza;costo di 
utilizzo per tutta la durata dei lavori: 
diametro del palo pari a 48 mm: 
altezza 3,30 m cad 5       5,00  € 0,72   € 3,60  

M1.077b 
Provv. 
OO PP  

Base mobile circolare per pali di 
diametro 48 mm, non inclusi nel 
prezzo: posizionamento in opera e cad 5       5,00  € 1,02   € 5,10  
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Codice Descrizione U.M. PS Lungh. Largh. 
Altezza/ 

peso 
Quantità 

Prezzo 
EURO  

 Importo  
EURO  

Puglia e 
Basilic.  

successiva rimozione 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / VIABILITA' 

S 03.29a Formazione di andatoie e/o 
passerelle in legno della larghezza 
minima di 120 cm, idonee a 
consentire il collegamento pedonale 
ed il trasporto di materiali tra due 
luoghi di lavoro non in 
comunicazione, costituite 
principalmente da struttura portante 
orizzontale in acciaio e/o con morali 
in legno di abete "tipo Trieste" della 
sezione richiesta e piano di calpestio 
e/o lavoro con tavole in legno di 
abete di sezione minima 20x5 cm. 
Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per il nolo dei 
materiali necessari, il carico, lo 
scarico ed ogni genere di trasporto, 
la manutenzione periodica, lo 
smontaggio a fine cantiere, il ritiro a 
fine lavori del materiale di risulta, il 
puntuale e scrupoloso rispetto delle 
normative vigenti in materia 
antinfortunistica nei cantieri edili ed in 
particolare il DPR 07.01.56, N. 164 e 
quanto altro necessario per dare 
l'opera finita a regola d'arte ed in 
efficienza per tutta la durata del 
cantiere. La misurazione verrà 
effettuata a metroquadrato in 
proiezione orizzontale, esclusi gli 
eventuali parapetti che saranno 
computati separatamente. Per il 1° 
mese o frazione mq 2 2,00 1,50 1,00 6,00  €16,36   € 98,16  

S 03.29b Come la voce precedente  
Per ogni mese successivo al 1° o 
frazione 

mq/3
0gg 2 2,00 1,50 5,00 30,00  € 0,85   € 25,50  

M1.002a 
Provv. 
OO PP  
Puglia e 
Basilicat
a  

Passerella carrabile dimensioni 4 x 3 
m, sovraccarico pari a 1.000 kg/m², 
per attraversamenti di scavi o spazi 
affaccianti sul vuoto fornita di 
parapetti su en-trambi i lati: 
montaggio e nolo per i primi 6 mesi cad 1       1,00  €833,2  € 833,20  

23.02.02.
06.13 
ARIAP  
1° sem. 
2014 

Presenza di movieri  

ora       30,00 30,00  €21,00   € 630,00  

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / PRESIDI ANTINCENDIO 

M1.124j 
Provv. 
OO PP  
Puglia e 
Basilicat
a  

Nolo di estintore a polvere, 
omologato secondo DM del 20/12/82, 
con valvola a pulsante, valvola di 
sicurezza a molla e manometro di 
indicazione di carica e sistema di 
controllo della pressione tramite 
valvola di non ritorno: da 6 kg classe 
34 A 233 BC 

cad/3
0gg 2     6,00 12,00  € 4,18   € 50,16  

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / PRESIDI SANITARI 

S 02.10a Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, 
indicato per luoghi di lavoro con tre e 
più lavoratori. Per ogni armadietto cad 1       1,00 €196,0  € 196,00  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE / LAVORI INTERFERENTI 

S 01.01 Coppia tappi in schiuma tipo 3M o 
simile, realizzati in poliuretano 
espanso morbido anallergico. 
Confezione usa e getta. Riduzione cad 100       100,00  € 0,25   € 25,00  
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Codice Descrizione U.M. PS Lungh. Largh. 
Altezza/ 

peso 
Quantità 

Prezzo 
EURO  

 Importo  
EURO  

semplificata del livello di rumore 31 
dB. 

S 01.21 Mascherina usa e getta, efficace 
contro polveri fini inferiori a 0,5 
micron. Capacità filtrante P1., tipo 
3M, Moldex, Willson o simile. cad 50       50,00  € 2,59   € 129,50  

LOGISTICA DEL CANTIERE / RACCOLTA RIFIUTI ASSIMIB. URBANI 

23.02.02.
11.02 
ARIAP  
1° sem. 
2014 

Cassoni scarrabili da 30 mc per la 
raccolta di rifiuti non pericolosi 
assimilabili agli urbani: nolo mensile 

cad/3
0gg 1     6,00 6,00 €112,0  € 672,00  

23.02.02.
11.03ARI
AP 1° 
sem. 
2014 

Carico e trasporto cassoni scarrabili 
da 30 mc 

cad 1     1,00 1,00  €403,0  € 403,00  

MANUTENZIONE E PULIZIA DEI LUOGHI DI LAVORO E DEGLI IMPIANTI 

23.02.02.
12.02 
ARIAP  
1° sem. 
2014 

Operazione di pulizia di servizi 
igienici, uffici, dormitori, mense 

ora   8,00 1,00 6,00 48,00  € 9,00   € 432,00  

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

S7.2.20.
4 
BURU 
59/2016 

RIUNIONI DI COORDINAMENTO. 
Costo per l’esecuzione di riunioni di 
coordinamento, convocate dal 
Coordinatore della Sicurezza, per 
particolari esigenze quali, ad 
esempio: illustrazione del P.S.C. con 
verifica congiunta del P.O.S.; 
illustrazione di particolari procedure o 
fasi di lavoro; verifica del 
cronoprogramma; consegna di 
materiale informativo ai lavoratori; 
criticità connesse ai rapporti tra 
impresa titolale ed altri soggetti 
(subappaltatori, sub fornitori, 
lavoratori autonomi, fornitori); 
approfondimenti di particolari e 
delicate lavorazioni, che non 
rientrano nell’ordinarietà. Sono 
compresi: l’uso del prefabbricato o 
del locale individuato all’interno del 
cantiere idoneamente attrezzato per 
la riunione. ora 2 gg 8   2 h 32,00  €24,60   € 787,20  

 

RIEPILOGO COSTI DELLA SICUREZZA 

1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / DELIMITAZIONI VARIE € 1.566,00 

2 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA € 900,00 

3 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / SEGNALAZIONI DI SICUREZZA € 435,55 

4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / VIABILITA' € 1.586,86 

5 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / PRESIDI ANTINCENDIO € 50,16 

6 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE / PRESIDI SANITARI € 196,00 

7 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE / LAVORI INTERFERENTI € 154,50 

8 - LOGISTICA DEL CANTIERE / RACCOLTA RIFIUTI ASSIMIB. URBANI € 1.075,00 

9 - MANUTENZIONE E PULIZIA DEI LUOGHI DI LAVORO E DEGLI IMPIANTI € 432,00 

10 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA € 787,20 

TOTALE COSTI DELLLA SICUREZZA € 7.183,27 
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2.2 TABELLA DEGLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA (DOCUMENTO ITACA) 

Tabella degli oneri aziendali della sicurezza 

colonna 1 colonna 2 

Misure per la gestione del rischio aziendale 

contrassegnare con una X in corrispondenza della/e voce/i descrittiva/e pertinente/i 

importo stimato per lo 
specifico appalto 

1 Per le attività svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi € 

[ ] Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione  

[ ] Addetto/i al SPP Rischi  

[ ] Riunione periodica  

[ ] altro  

2 Per la Formazione, Informazione e Addestramento €  

[ ] Informazione  

[ ] Formazione obbligatoria  

[ ] Addestramento obbligatorio  

[ ] altro  

3 Per la Sorveglianza sanitaria € 

[ ] Medico competente (svolgimento dell’attività)  

[ ] Sorveglianza sanitaria  

[ ] Visite mediche  

[ ] altro  

4 Per la Gestione delle Emergenze € 

[ ] 
Primo soccorso (attrezzature di primo soccorso, cassette di medicazione ecc.) 
(art. 45 DLgs 81/2008) 

 

[ ] 
Personale addetto/i al Primo soccorso (relativa formazione, aggiornamento 
ecc.) (art. 45, comma 2) 

 

[ ] Prevenzione incendi (estintori ecc.) (art. 46 del DLgs 81/2008)  

[ ] 
Personale addetto/i alla Prevenzione incendi (relativa formazione, 
aggiornamento ecc.) (art. 46, comma 3, lett. b) 

 

[ ] altro  

5 Per la pianificazione: redazione documenti € 

[ ] Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)  

[ ] altro  

6 Per l'uso delle attrezzature di lavoro € 

[ ] 
Attività per la manutenzione dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di 
lavoro aziendali (Allegato XV.1 punto 2 DLgs 81/2008) 

 

[ ] altro  

7 DPI/DPC € 

[ ] DPI dati in uso ai Lavoratori non previsti in PSC  

[ ] DPC non previsti in PSC  

[ ] altro  

8 Spese amministrative varie € 

[ ] Sistema di gestione di sicurezza aziendale OSHAS 18001  

[ ] 
Adozione ed attuazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza 
asseverati da organismi paritetici 

 

[ ] altro  
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Tabella degli oneri aziendali della sicurezza 

colonna 1 colonna 2 

Misure di prevenzione per la gestione dei rischi connesse alle lavorazioni e 
contestualizzate nello specifico appalto  

contrassegnare con una X in corrispondenza della/e voce/i descrittiva/e pertinente/i  

N.B. per le voci sotto riportate indicare gli importi relativi alle voci che hanno carattere 
provvisionale e temporaneo e solo se e in quanto non computate nel PSC e 

riconducibili alle spese generali 

importo stimato per lo 
specifico appalto 

1 Spese di adeguamento cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008 € 

[ ] 
Informazione e Formazione / Addestramento integrativa ed ulteriore sui rischi 
specifici presenti in cantiere a tutto il personale lavorativo 

 

[ ] DPI e DPC specifici per le lavorazioni previste in cantiere  

[ ] 
POS, PSS, DUVRI (in assenza di PSC), Piano di rimozione amianto, PiMUS, 
Piano emergenze, relazioni per rumore, vibrazioni, rischio chimico, stress 
correlato 

 

[ ] altro  

2 
Impianto, manutenzione, illuminazione e ripiegamento finale dei cantieri, 
inclusi i costi per l’utilizzazione di aree diverse da quelle poste a 
disposizione dal committente 

€ 

[ ] Oneri relativi alla Gestione dei rifiuti di cantiere  

[ ] Oneri relativi alla cartellonistica e alla segnaletica di cantiere  

[ ] 
installazione di sistemi di trattenimento polveri e schegge (intavolati, reti, 
mantovane, ecc.) 

 

[ ] 
installazione di accesso e delimitazione di cantiere salute e sicurezza dei 
lavoratori 

 

[ ] 
installazione di impalcati/tettoie per la protezione di postazioni fisse di lavoro 
da caduta dall'alto di materiale 

 

[ ] installazione supporti / contenitori sicuri per approvvigionamento materiali  

[ ] sistemi per l'approvvigionamento dell'acqua  

[ ] predisposizione di viabilità del cantiere  

[ ] allacciamenti/utenze  

[ ] altro  

TOTALE ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA € 
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